

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Pouvoir adjudicateur :

Centre Hospitalier de Béziers

2 rue Valentin Haüy
BP 740
34525 BEZIERS

Libellé de la consultation* : **SITE MONTIMARAN – Création d'un secteur de coronarographie – Etude de faisabilité TCE**

N° de la consultation* : **2025-016**

Date de mise en ligne : **04/06/2025**

* (à rappeler dans votre offre)

Personne chargée du dossier :

M. Bruno Oble (Technique)

☎ 04 67 35 79 92 ou bruno.oble@ch-beziers.fr

Mme Catherine Gimeno (Administratif)

☎ 04 67 35 77 64 ou catherine.gimeno@ch-beziers.fr

Cahier des charges :

📎 joint à cette publicité

Pièces à fournir pour la remise des offres sous peine d'irrecevabilité de l'offre :

- cf CCP §3 +
- Attestations d'assurance R.C & Décennale

Critères de choix :

- Valeur Technique : 70%
- Prix : 30%

Date limite de remise des offres

Lundi 23 juin 2025 avant 14h00

Adresse d'envoi des propositions
par mail à : bruno.oble@ch-beziers.fr

Direction des Services Techniques & Biomédicaux

Réf : bo/tvx/PDIV4/coronarographie/Etude faisabilité secteur bloc/250603 CORO_CCP_BET Faisa TCE VF

SITE MONTIMARAN

Bâtiment H – Niveau -1 – Secteur Bloc opératoire

Création d'un secteur de coronarographie : Etude de Faisabilité TCE

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Maître d'Ouvrage :

Centre Hospitalier de Béziers

2,rue Valentin Haüy – BP 740

34 525 BEZIERS CEDEX

SOMMAIRE :

1- OBJET DU MARCHE & PRESENTATION GENERALE	P 2
2- PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE	P 2
3- CONTENU DES PRIX & PRESENTATION DE L'OFFRE	P 3
4 – DESCRIPTION DES PRESTATION	P 3
5– CONDITIONS & DELAIS D'EXECUTION-PENALITES	P 3
6- MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES	P 4
7- LISTE DES ANNEXES	P 4

1- OBJET DU MARCHE & PRESENTATION GENERALE :

Objet du marché : Centre Hospitalier de Béziers – Site Montimaran – Etude de faisabilité en vue de la création d'un secteur de coronarographie – Zone H – Niveau -1.

Répartition des lots : lot unique.

Contexte:

Le Centre Hospitalier de Béziers (Type U – 1^{ère} catégorie – 7 niveaux – R+3) souhaite développer une nouvelle activité de coronarographie afin de compléter l'offre de soins pour les habitants de l'ouest Hérault.

Plusieurs hypothèses d'implantation ont été étudiées en croisant les contraintes liées aux bâtis existants avec celles édictées par les décrets n°2022-380 & 382, relatifs aux conditions d'implantation et aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie.

Ces hypothèses, confrontées à une première analyse des DOEs, ont permis d'identifier un périmètre (170m² SDO) au sein duquel la création de ce secteur de coronarographie serait fonctionnellement possible tout en répondant aux contraintes liées aux flux actuels du bloc opératoire (8 salles polyvalentes et de 3 salles d'endoscopie).

Objectifs de la mission :

- Vérifier la faisabilité technique et réglementaire Tous Corps d'Etat (hors structure pour laquelle un BET structure sera désigné) de la création de ce secteur.
- Identifier et établir l'ensemble des interventions techniques TCE (hors structure pour laquelle un BET structure sera désigné) qui permettraient cette création
- Réaliser des plans de principe de niveau « Faisabilité » (hors structure).
- Chiffrer & établir un calendrier de cette opération T.C.E.

Nota : le BET devra également compiler les résultats de l'étude de structure et les mettre en cohérence avec la(les) configuration(s) proposée(s).

2- PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché classées par ordre de priorité décroissante sont les suivantes :

- Le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P), dont l'exemplaire conservé par l'administration fait foi à lui seul,
- Le C.C.A.G de Prestations Intellectuelles fixé par arrêté du 21/03/2021
- L'offre technique et financière du titulaire.

3- CONTENU DES PRIX & PRESENTATION DE L'OFFRE:

Les prix unitaires comprendront notamment :

- Le temps nécessaire au repérage et au relevé des zones, ouvrages et installations à relever.
- Le temps nécessaire à l'analyse des DOEs des existants, du programme des besoins et des caractéristiques (*)
- Le respect de l'ensemble des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur au sein de l'établissement.
- La participation à des réunions de restitution et d'information auprès du CHB

Les prix sont fermes, non révisables, non actualisables

(*) Concernant les DOEs, le CHB dispose :

- Des vues en plans architecturales (.dwg) de la zone concernée ainsi que celles des niveaux inférieurs et supérieurs.
- Des DOEs complets TCE (.dwg & .pdf) de la construction du bâtiment H – Tous niveaux.
- Des caractéristiques des arceaux envisagés en sol ou en plafond.

L'ensemble de ces éléments sera remis au titulaire du présent marché après la notification de son marché.

Présentation de l'offre :

Pour être recevable, l'offre de chaque candidat devra être composée comme suit :

- Un note technico financière synthétique précisant notamment : la méthode envisagée, les temps passés par étape de la mission, la décomposition du prix, le(s) CV(s) de(s) l'intervenant-e-s.
- Attestations d'assurance R.C & Décennale
- Le Présent C.C.P daté et signé avec mention manuscrite « Lu et accepté »

4- DESCRIPTION DES PRESTATIONS

- Recueil de l'ensemble des données techniques existantes : plans & configuration des locaux concernés (actuels et futurs, plans d'aménagements, DOE des installations...)
- Recherche et relevés in situ des éléments ne figurant pas dans les documents recueillis, y compris réunions techniques avec les techniciens du CHB en charge de la maintenance.
- Définition du principe des travaux à réaliser et des modalités de mise en œuvre en fonction des contraintes de sites précédemment identifiées (phasage et modalités d'exécution notamment). Cette définition comprend l'intégration et la mise en cohérence des études de faisabilité de structure qui seront menées par un BET structure tiers.
- Vérification auprès d'un contrôleur technique référent du CHB, de la conformité des travaux envisagés
- Estimation financière de ces travaux.
- Etablissement d'un calendrier prévisionnel détaillant le phasage et les impacts sur les niveaux inférieurs/supérieurs.

Documents de rendus:

Au terme des éléments de missions décrits aux §4 le titulaire devra remettre ses documents sous la forme suivante :

- Papier : sans objet
- Fichier format .dwg et .pdf pour les plans, .doc et .pdf pour les pièces écrites.

5- CONDITIONS ET DELAIS D'EXECUTION – PENALITES DE RETARD

5.1 CONDITIONS D'EXECUTION :

L'ensemble des prestations décrites ci-avant devront être étudiées, chiffrées et réalisées en tenant compte des contraintes spécifiques suivantes :

- Relevés en site & services exploités (secteur opératoire).
- Interruption des relevés et évacuation en cas de nécessité de service.
- Date prévisionnelle de début d'exécution de la mission : Septembre 2025

5.2 DELAIS D'EXECUTION :

A compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le début d'exécution de la mission :

- . Pour le recueil des données de l'existant : 3 semaines
 - . Pour la remise de l'étude de faisabilité telles que décrite au §4 : 4 semaines
- Soit 7 semaines au total.

5.3 PENALITES DE RETARD :

Des pénalités de retard pourront être appliquées dès le premier jour de retard constaté au regard des délais fixés au §5.2.

Montant de la pénalité de retard journalière : 50,00€HT par jour de retard calendaire. Aucun plafond n'est fixé pour l'application de ces pénalités.

6- MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Le règlement des sommes dues au Moe fera l'objet d'un seul acompte correspondant à la remise et à la validation de l'étude de faisabilité.

7- LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Zonage Montimaran – Sans échelle

Annexe 2 : Vue en plan Niveau – 1 Montimaran – Sans échelle

Annexe 3 : Extrait Vue en plan – Bâtiment H + repérage du secteur envisagé pour la création du secteur de coronarographie.

Annexe 4 : Liste des locaux et surfaces – Phase faisabilité.

Le présent CCP comporte 5 pages + 4 annexes.

Il déroge à l'article 14.1 du CCAG - PI

A _____, Le
Mention manuscrite « Lu & approuvé »,
+ Signature et tampon du prestataire.