



## CREATION D'UNE MATERNITE IIB

### MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

#### CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Phases de mission	Candidat:				Observations
	Prix (€.HT)	Temps d'intervention (jour)			
		Personnel de catégorie			
		Spécial.	Ingé.	Tech.	
<b>Phase 1 : Contrôle de conception</b>					
Rapport sur APS					
Rapport sur APD					
Dépôt de permis de construire (notice de sécurité)					
Rapport sur PRO					
Rapport sur DCE					
<b>Sous-total 1 (€.HT)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Phase 2 : Contrôle des documents d'exécution</b>					
<b>Sous-total 2 (€.HT)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Phase 3 : Contrôle sur chantier</b>					
Examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipements + avis correspondants					
<b>Sous-total 3 (€.HT)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Phase 4 : Rapport final du contrôle technique avant réception + préparation commission de sécurité + levée de réserves</b>					
<b>Sous-total 4 (€.HT)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Phase 5 : période de parfait achèvement (5% du montant total)</b>					
<b>Sous-total 5 (€.HT)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1 à 5 (€.HT)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarif de vacation à la 1/2 journée					

**IMPORTANT: LES CELLULES COLOREES NE DOIVENT ETRE NI RENSEIGNEES NI MODIFIEES PAR LE CANDIDAT**