



TRAVAUX DE RESTRUCTURATION POUR LA CREATION D'UNE MATERNITE IIB

Mission de Coordination S.S.I

Cadre de Décomposition du Prix Global & Forfaitaire (€. HT)

| Phases de mission | Décompositi on du prix forfaitaire € HT | Jours | Observations |
|--|--|-------------|--------------|
| Phase 1 : Conception - PC - Passation des marchés | | | |
| 1.1 - Schéma directeur SSI | | | |
| 1.2 - Note SSI pour PC | | | |
| 1.3 - Analyse APS | | | |
| 1.4 - Analyse sur APD | | | |
| 1.5 - Cahier des charges SSI | | | |
| 1.6 - Examen PRO | | | |
| 1.7 - Examen DCE | | | |
| Sous-total Phase 1 | 0,00 | 0,00 | |
| Phase 2 : Travaux | | | |
| 2.1 Examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipements + avis correspondants | | | |
| Sous-total Phase 2 | 0,00 | 0,00 | |
| Phase 3 : Réception & formation | | | |
| 3. 1 - Programmation, réalisation et validation des essais | | | |
| 3. 2 - Préparation et visite commission de sécurité | | | |
| 3. 3 - Levée des réserves | | | |
| 3. 4. - Formation | | | |
| Sous-total Phase 3 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL HT | 0,00 | 0,00 | |