



**TRAVAUX DE RESTRUCTURATION EN VUE DE LA CREATION D'UNE
MATERNITE IIB**

Mission de Coordination S.P.S

Cadre de Décomposition du Prix Global & Forfaitaire (€. HT)

Phases de mission	Décomposition du prix forfaitaire € HT	Jours	Observations
Phase 1 : Etude de conception			
1.1 - Note d'analyse sur APS			
1.2 - Note d'analyse sur APD			
1.3 - Note d'analyse sur PRO			
1.4 - D.I.U.O. - Version 1			
1.5 - Remise du P.G.C			
Sous-total Phase 1	0,00	0,00	
Phase 2 : Travaux			
Sous-total Phase 2	0,00	0,00	
Phase 3 : Réception			
D.I.U.O. phase finale			
Sous-total Phase 3	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL HT	0,00	0,00	