CENTRE
ﬂ tHO’SPITALlEH
BEZIERS

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

VALANT ACTE D’ENGAGEMENT

Remise en état des surfaces des batiments
du site Perréal

MARCHE n° :
Date limite de remise des offres : 20/06/22 a 17h00

Adresse d’envoi des propositions :
georges.blazquez@ch-beziers.fr

Pouvoir adjudicateur :

GHT Ouest Hérault

Représenté par Monsieur Philippe Banyols, Directeur du CH Béziers
2 rue Valentin Hauy

BP 740

34525 BEZIERS

Interlocuteur : Georges Blazquez - 04 67 35 7179 — georges.blazquez@ch-beziers.fr
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Titulaire :

] Le signataire (Candidat individuel),

Numéro de téléphone .................
Numéro de SIRET .......cccceeevnnnne
Code APE .....ovvviiviivviieveeeeveere e

Numéro de téléphone .................
Numéro de SIRET .......cccceeevnnnne
C0ode APE ...

Numéro de TVA intraCoOMMUNAULAIIE .. ..cvneee ettt e e e e aaees
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CONDITIONS ADMINSITRATIVES PARTICULIERES

1 - Objet du contrat

Intitulé : Travaux annuel de remise en peinture des surfaces de Perréal

Lieu(x) d'exécution : Centre Hospitalier de Béziers — Site de Perréal 34500 Béziers - 2 Bd Ernest
Perréal - 34500 Béziers

2 — Typologie et décomposition du contrat

La procédure utilisée dans le cadre de cette consultation est:
MAPA < 100 000,00€HT

Le marché est exécuté selon la forme d’un marché ordinaire
sans minimum ni maximum

Allotissement : JOui XINon.

3 - Pieces aremettre pour la remise des offres et piéces contractuelles

Les pieces a remettre sont les suivantes. Celles qui ont un caractere contractuel sont identifiées dans le
tableau ci-dessous et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent selon l'ordre de priorité
établi :

Intitulé des piéces A remettre dans le | Piéces contractuelles | Ordre de
cadre de l'offre priorité

Le CCP valant acte d'engagement (AE) et ses 1
annexes

Le cahier des clauses administratives | [] 2
générales (CCAG) applicables aux marchés
publics de travaux, approuvé par l'arrété du
30 Mars 2021

Le bordereau des prix unitaires (BPU)

O

Le cadre de décomposition du prix global et
forfaitaire (DPGF)

Le cahier des clauses techniques particulieres
(CCTP)

X
w

O O] 4

Le calendrier détaillé d’exécution ou planning
prévisionnel

]

L’offre technique et financiére du titulaire
comprenant impérativement :
- Fiches techniques de produits et
matériaux mis en ceuvre
- Le devis quantitatif détaillé
- UN CERTIFICAT DE VISITE SUR
SITE (OBLIGATOIRE. Modéle de
document libre)

X
X
o

Le devis du titulaire

Attestation d’assurance RC et décennale

XX

Cahier des références sur opérations
similaires

RIB

U|X
0o gio|o

Documentation technique
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4 - Durée et délais d'exécution
4.1 - Délai global d'exécution des prestations

La date prévisionnelle de début des prestations est le 11/07/22

Le délai d’exécution est de 06 semaines a compter de la date fixée par ordre de service.

4.2 - Durée du contrat

Le contrat est conclu pour une durée de 06 semaines(s).
Le contrat est conclu a compter de la date fixée par ordre de service jusqu’a la fin de la période d’exécution.
Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés par les documents d’exécution du contrat.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Reconduction tacite : [ Oui Nombre et durée :
Non
5 - Prix

Les prestations sont réglées par un prix global et forfaitaire
Les prix sont fermes et non actualisables pour la durée du marché.

Les prix sont réputés comprendre toute charge fiscale, parafiscale et autre frappant obligatoirement la
prestation, ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, a 'emballage, a la manutention au stockage
et au transport jusqu’au lieu de réalisation des travaux.

TVA a 10% pour les batiments A-B-E-H-I-J-Pinéde 1 et 2.
TVA a 20% pour les batiments SSR1-SSR2-SSR3 et Bat N.

6 - Garanties Financieres

Retenue de garantie: XIOui L1  Non.
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7 — Pénalités

[ Les pénalités qui s’appliquent sont celles de I'accord-cadre AC 20040.
Ou
Type de pénalité Description Application
au présent
marché
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Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est
dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de
retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a
100,00 €. Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il
n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités de
retard.

Pénalité pour travail
dissimulé

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités
prévues par le Code du travail en matiére de travail dissimulé
par dissimulation d'activit¢ ou d'emploi salarié, le pouvoir
adjudicateur appliqgue une pénalité correspondant a 10,0 % du
montant TTC de l'accord-cadre.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le
montant des amendes prévues a titre de sanction pénale par le
Code du travail en matiere de travail dissimulé.

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont
la présence est requise se verront appliquer une pénalité
forfaitaire fixée a 50,00 € par absence

En cas de non-respect de la commande (spécifications
techniques ; qualité) le titulaire encourt une réfaction de 20% du
montant HT de la prestation concernée.

Compte tenu des difficultés de circulation sur le site et du déficit
criant de stationnement qui rencontre I'hépital, le stationnement
des véhicules (chantier ou personnel) ne sera pas toléré dans
l'enceinte de [I'hopital. Le non-respect des interdictions de
stationnement entrainera une pénalité de 50 € par infraction
constatée par un agent de sécurité, un agent des services
techniques ou un directeur.

Autres pénalités
spécifiques

Réfaction
Stationnement
Non-respect des

prescriptions
relatives a la sécurité

Une pénalité journaliere de 100 € sera appliquée en cas de non-
respect des prescriptions relatives a I'’hygiéne, a la sécurité et a
la signalisation générale du chantier.

et a 'hygiéne
Nettoyage du | Retard dans le nettoyage du chantier : pénalité journaliere de 50
chantier €

Dépbt des matériaux,

Une pénalité forfaitaire de 50 € sera appliquée en cas de constat

terres, gravois en | de dépdt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones

dehors des zones | Prescrites.

prescrites

Evacuation des | Une pénalité journaliére de 50€ sera appliquée en cas de retard
gravois hors  du | del'évacuation des gravois hors du chantier.

chantier

Absence de dispositif
de nettoyage

Une pénalité forfaitaire de 100 € sera appliquée en cas de
constat d’'absence de dispositif de nettoyage et décrottage des
engins avant sortie de chantier.
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CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

8 - Conditions d'exécution des prestations
8.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges, ou a défaut aux normes en vigueur.

Une fois les travaux terminés le chargé d’affaire du CHB vérifiera la conformité de ces derniers.
Un rendez-vous préalable sera fixé pour assurer cette étape.
Un document de réception de chantier sera établi a la fin du chantier.

8.2 - Implantation des ouvrages

Piguetage : [(Oui XINon.

Période de préparation : XIOui CNon.

Soumission du programme d’exécution au visa du MOE : XIOui [INon.
Coordination sécurité et protection de la santé : [1Oui X Non.

Plan de prévention : XOui [J  Non.

Registre de chantier : [1Oui Non.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.
8.3 - Etudes d'exécution
Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont a la charge de
'entreprise.
8.4 - Installation et organisation du chantier
8.4.1 - Emplacements mis a disposition pour déblais
Les lieux et conditions de dépbt des déblais en excédent sont les suivants :
Voir CCTP.
8.5 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
8.5.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de I'ouvrage en tant que "producteur”" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

8.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
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8.6 - Réception des travaux
8.6.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception des travaux et/ou prestations a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux le concernant
dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'oeuvre de la date a laquelle les travaux du bon de
commande sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'oeuvre aura alors a charge de
provoquer les opérations de réception.

8.6.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de
l'article 42 du CCAG-Travaux.

9 - Garantie des prestations
Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

10 - Liste dérogatoire CCAG Travaux

L’article 4 du CCP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG Travaux
L’article 7 déroge a l'article 19 du CCAG Travaux
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CONDITIONS GENERALES

11 - Confidentialité et mesures de sécurité

Les prestations sont soumises a des mesures de
sécurité conformément a larticle 5.3 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des
obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

12 - Garanties Financieres

Lorsqu’'une retenue de garantie est constituée, elle est
prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements. Cette retenue
de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par
une garantie a premiére demande. En revanche, il ne
sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas
constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte du marché, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a
'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituer une
garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

13 - Modalités de reglement des comptes

Le réglement des sommes dues au titulaire du marché
fera l'objet d'acomptes correspondant apres
constatation contradictoire sur I'avancée réelle des
prestations et remise des certificats.

14 - Présentation des demandes de
paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures
électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture
est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette
obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement
transmise par voie électronique correspond a la date
de notification du message électronique informant
I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date
d'horodatage de la facture par le systeme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture
transmise par échange de données informatisé).

15 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(X) titulaire(s) seront payées dans
un délai global de 50 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au
versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un
montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
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jour du semestre de l'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
deux points de pourcentage.

16 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du
groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En
cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire..
Les autres dispositions relatives a la cotraitance
s'appliquent selon l'article 13.5.3 du CCAG-Travaux.

17 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement
libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de
réception, ou la dépose auprés du titulaire contre
récépisseé.

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte
ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette
décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir
adjudicateur. Le sous-traitant adresse également
sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
accompagnée des factures et de l'accusé de
réception ou du récépissé attestant que le titulaire
a bien recu la demande, ou de l'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été
réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et
porte la mention "Auto liquidation" pour les
travaux de construction effectués en relation avec
un bien immobilier. Le pouvoir adjudicateur
adresse sans délai au titulaire une copie des
factures produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le
respect du délai global de paiement. Ce délai
court a compter de la réception par le pouvoir
adjudicateur de laccord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus
haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié
aucun accord ni aucun refus, ou encore de la
réception par le pouvoir adjudicateur de lavis
postal mentionné ci-dessus. Le  pouvoir
adjudicateur informe le titulaire des paiements
qu'il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu
le contrat de sous-traitance n'est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit
également signer la demande de paiement.

18 - Assurance

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-
Travauy, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la
notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est ftitulaire des contrats
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d'assurances, au moyen d'une attestation établissant
I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile
découlant des articles 1240 & 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas daccidents ou de
dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale
couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2,
1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

19 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation sont définies aux articles
45 a 49 du CCAG-Travaux. En cas de résiliation pour
motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le
titulaire ne percevra aucune indemnisation.

En cas diinexactitude des documents et
renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et
R. 2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande
publique, ou de refus de produire les piéces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D.
8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a
l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique,
le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de
faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

20 - Redressement ou liquidation
judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation
judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va

de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur I'exécution de I'accord-cadre.
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Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou
au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution de l'accord-cadre. En cas de
redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure
simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a
exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code
de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de
réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi
de la mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre
est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai
plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de
I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution de l'accord-cadre, ou
a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, @ aucune indemnité.

21 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de
Montpellier est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel,
correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue
frangaise ou accompagnés d'une traduction en
francgais, certifiée conforme a [l'original par un
traducteur assermenté

Page 10 sur 11



ACCEPTATION DE L’OFFRE

MARCHE n° :
Acceptation de :

O L’ensemble du marché
O Des lots :

L1 Base
] Variante
[0 Prestations supplémentaires suivantes :

Les piéces contractuelles sont définies a I'article 3 du présent document.

Prix de I'offre :

Pour les batiments A-B-E-H-I-J-Pinéde 1 et 2 Pour les batiments SSR1-SSR2-SSR3 et Bat N
TVA 10% TVA 20%
- Montant HT : - Montant HT :
- Montant TTC : - Montant TTC:

Ou : prix pratiqués dans I'annexe financiére jointe [

Groupement
XSans Conjoint [Solidaire

En cas de groupement, annexer la liste des membres ainsi que les prestations dévolues et leurs montants.
Durée d’exécution

La durée d’exécution et les modalités de reconduction sont définies a I'article 4 du présent document.
Signatures

Signature du marché public par le titulaire individuel :

Nom, prénom et qualité Lieu et date de ,
. o : Signature
du signataire (*) signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

Pour le Centre Hospitalier de Béziers :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrdle financier.)

A, e

Signature

(Représentant de I'acheteur habilité a signer le marché public)
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